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AT ey Zmluva o dielo €. 5/2016
@ ug‘%)?' uzavretd podla § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
-2 medzi
Zhotovitelom:
nézov: H.D.K, spol. s.r.o.
so sidlom: Sladkovicova 643, 017 01 Povazsk4 Bystrica
Statutarny organ: Dusan Harvanec - konatel’ spolo¢nosti

Spolo¢nost’ je zapisand:
Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

IC DPH:

Tel:

E-maii:

(d’alej len Zhotovitel’)

Objednavatel’om:

nazov:

so sidlom:
Statutarny organ:
Zapisany:
Bankové spojenie:
IBAN:

1ICO:

IC DPH:

Tel:

E-mail:

(dalej len Objednavatel’)

v OR OS TN vlozka: 1795/R
SLSP, a.s.
SK0209000000000364938120
00693847
SK2020438530
+421 42 43228138 mobil: +421 903 497578
info@hdk.sk

BIOPEL, a. s.,

023 34 Kysucky Lieskovec 743

Ing. Janka Kasanickd - predsednika predstavenstva

v Obchodnom registri SR, oddiel: Sa, vloZka &. 10782/L
Tatra banka, a.s.

SK8711000000002946458425

46 823 492

SK2023596542

041 —423 1500

kasanicka@biopel.sk

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych: Ing. Janka Kasanick4
b) technickych: - Mgr. Pavol Lenhart

1

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE.

1.1 Zmluva je uzatvorenda na ziklade vysledku podlimitnej zékazky bez vyuzitia
clektronického trhoviska &. 5/2015, podla zak. €. 25/2006 Z. z. v platnom zneni.

1.2 Tato zmluva sa uzatvéra v rémci projektu  Biomasové logistické centrum,
financovaného z Nérskych grantov, §tatneho rozpoétu Slovenskej republiky az
vlastnych zdrojov investora.
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3.1

3.2

2.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je Dodévka a monta% mobilného Kotla vratane uvedenia do
prevadzKky podla sutaznych podkladov a ponuky Zhotovitela v termine do 5 mesiacov
od G&innosti zmluvy, najneskdr viak do 31. marca 2016.

Objednavatel’ sa zavizuje dokongené dielo prevziat a zaplatit' za jeho vykonanie cenu
dohodnutd v tejto zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovif’ dielo vo vlastnom mene, na vlastny néklad a na vlastn¢
nebezpedenstvo, v stlade so0 véetkymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
ktoré su platné na uzemi Slovenskej republiky.

Zhotovitel znad3a nebezpefenstvo Skody (napr. poskodenie, zniCenie, strata) na
shotovovanom diele. Nebezpetenstvo 3kody prechadza na objednavatela dhom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovite! sa zavizuje odovzdat dielo ako celok naraz.

74vizok zhotovit dielo bude splneny odovzdanim dicla zhotovitel'om a jeho prevzatim
objednavatelom.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokonéené a buda vykonané
vietky skusky preukazujuce kvalitu, funkénost a spolahlivost, ako g dodrZanie
parametrov, dohodnutych v iejto zmluve a predpisanych v projekte, vo vyjadreniach,
stanoviskach a rozhodnutiach dotknutych organov Stitnej spravy.

Ak sa v priebehu realizacie vystavby vyrazne zmenia finantn¢ pomery Objednavatela,
Objednavatel’ je opravneny upravoval vecny rozsah plnenia predmetu zmluvy

Na vylugenie pochybnosti sa za dohodnuty predmet plnenia povazuju vietky prace a
dodavky, ktoré st nevyhnutné I yvedeniu technologického zariadenia do trvalej
prevadzky, v silade s prislusnymi predpismi a technologickymi postupmi vratane
prvého jednorazového merania mnoZstva znedistujicich latok.

3.
CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovif dielo a odovzdat’ ho objednavatelovi v termine do 5
mesiacov od Gdinnosti tejto zmluvy, t.j. najneskor viak do 31.marca 2016.

Termin zadatia zhotovovania diela: do 2 dnf od nadobudnutia Gginnosti zmluvy o dielo.
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4.1
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DodrZanie terminu dokonéenia, odovzdania a prevzatia dicla je podmienené riadnym
plnenim zavizkov objedndvatela. Objednavatel sa zavizuje poskytnit’ zhotovitelovi
spolupbsobenie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy, do 2 dni od nadobudnutia
ucinnosti zmluvy o dielo.

Objedndavatel’ sa zaviizuje uhradit’ naklady na zéklade platobného dokladu zhotovitela a
zaplatit’ cenu diela spésobom a za podmienok dohodnutych v Elanku 5 tejto zmluvy.

V pripade, Ze objednavatel’ neposkytne véas spolupdsobenie, ku ktorému sa zaviazal v
tejto zmluve a omeskanie objednavatel’a s poskytnutim spolupdsobenia je dlhsie ako 14
dni, ma zhotovitel' pravo prerudit’ docasne zhotovovanie diela a to do doby, kym dévod
preruenia neodpadne.

Pokial dojde k prerudeniu prac nie vinou zhotovitel'a a toto do¢asné zastavenie Cinnosti
presiahne 5 dni, upravi sa termin ukondenia dicla o dobu prerusenia prevySujucu viac
ako 5 dni. .

Pripadné zmeny &asu plnenia uvedeného v Elanku 3.1. tejto zmluvy dohodnt zmluvné
strany formou &islovanych pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom
podpise zmluvnych stran stanti neoddelitelnou sucastou zmluvy o dielo.

Zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi vypracovani realiza¢ni projektovu dokumentaciu,
zabezpeli zakomponovanie pripomienok objednavatela do dokumentacie a taktieZ
zabezpedi jej odsuhlasenie (vydanie odborného stanoviska) prisluinym inSpekénym
organom. Uvedené nadklady zna3a zhotovitel’

4,
CENA

Cena za diclo je stanovend v zmysle sitaznych podkladov k podlimitnej zikazke &.
5/2015 a zakona NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel sa zaviizuje zaplatit' po podpisani preberacieho protokolu zhotovitelovi
cenu:

Dodavka a montaz Mnozstvo bez DPH DPH s DPH
mobilného kotla vratane
uvedenia do prevadzky 1 346.967,00 € | 69.393,40€ | 416.360,40 €
SPOLU 346.967,00 € | 69.39340€ | 416.360,40 €

Cena za dielo je dohodnuti ako maximéilna. V cene s zapoéitané vietky naklady
zhotovitela podla tejto zmluvy. Cenou sa rozumie cena vratane dani a ciel,
komplexného zabezpetenia sluZieb spojenych so zhotovenim diela, vratane dopravy do
miesta plnenia (naklady na dopravu, manipuldciu, poistenie) a ostatné naklady spojené
so zhotovenim diela vritane spotreby elektrickej energie ako aj naklady na
vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, ndklady na strdZenie
staveniska zhotovitefom podas vystavby, vytyCenia podzemnych vedeni, &istenie,
komunikécii a okolitych priestorov pravidelne denne pocas celého obdobia vystavby.




4.4

4.5

4.6

Uhrada nékladov na odstranenie spésobenych $kod na majetku investora alebo inych
dotknutych subjektov.

Uvedena cena je maximélna, pri¢om dodavky a prace budu fakturované podl'a skutocne
vykonaného rozsahu pric s prednostnym  vyuZitim jednotkovych cien podfa
ponukového rozpottu. Cena zodpoveda odovzdaniu komplexného diela.

K cene bude pripo¢itana a Gétovana dai z pridanej hodnoty podla pravnych predpisov
platnych v &ase jej iétovania.

Cena dohodnutd v é&lanku 4.2 kryje ndklady potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnyeh, kvantitativiych, dodacich a platobnych podmienok podla
tejto zmluvy a to najmé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch, platnych na Gzemi Slovenskej republiky,

_ norméch a technickych podmienkach, uvedenych v projekte pre stavebné povolenie,

v sataznych podmienkach, v sit'aznych podkladoch a v realizatnych projektoch.

b) podmienok realizacie diela:

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skigok materialov, prvkov, strojov, zariadeni

a konstrukcii,

- uhrada spotrebovanych energif pocas realizacie dicla,

- tthrada vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- néklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- néklady stavisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci poas vystavby,

- néklady na zaistenie bezpetnosti technickych zariadeni pogas vystavby,

- néklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na pracu v noci, v dfioch pracovného pokoja alebo pracovného volna a na

pracu nadcas,

- colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastna vodorovnt a zvisla dopravu,

- néklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- néklady na zabezpeSenie vykonavania stavebnych préc v obvyklych podmienkach

zimného

obdobia a v nepriaznivom podasi,
- néklady na udrZiavanie Gistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli,

47 TZhotovitel sa memdze dovolavat’ a uplathovat naroky na zvyienie ceny diela v

pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie, sit'aznych podmienok, sttaznych
podkladov a realizanych projektov,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre prislusnu technoldgiu




5.1

52

5.3

54

3.5
5.6

5.7

5.8

5.
PLATOBNE PODMIENKY

Vykonané realizacné prace podla clanku 2 tejto zmluvy o dielo bude zhotovitel
fakturovat’ na zaklade zistovaciecho protokolu a stipisu vykonanych prac odsuhlaseného
Mgr. Pavlom Lenhartom resp. inou osobou poverenou objednavatelom za
objednavatela a osobou poverenou spraveom programu (Urad vlady SR).

Uhrada fakttry za realizaciu celého diela je podmienens riadnym vykonanim predmetu
obstardvania a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po
odstraneni vad a nedorobkov. Po splneni uvedenych podmienok zhotovitel’ vystavi do
30 dnf od odovzdania a prevzatia dicla koneénu fakturu, ktoru objednavatel’ uhradi po
odsuthlaseni spravcom programu v lehote jej splatnosti.

Objednavatel’ mé pravo vratit' faktiru, ak tito neobsahuje naleZitosti dafiového dokladu
alebo poruSuje podstatné zmluvné povinnosti, resp. nebola odsihlasend spravcom
programu. Objednavatel’ je povinny takdto faktiru zaslat' do troch pracovnych dni
zhotovitel'ovi na opravu.

Lehota splatnosti faktar je do 30 kalendarnych dni odo diia dorucenia fakttry
objednavatel'ovi a po odsthlaseni jej spravnosti spraveom programu.

Objednavatel neposkytuje preddavky na plnenie diela.

Faktira bude obsahovat’ najmé tieto tdaje:
a) oznacenic diela,
b) odvolavku na projekt a program: ,,vrdmci implementacie projektu Biomasové
logistické centrum ¢. GI101004 z programu Zelené inovacie v priemysle*
¢) ¢islo fakiury, islo zmluvy
d) ustanovenie zmluvy, ktoré opravtiuje fakturovat’,
e) den zdaniteI'ného plnenia,
f) defi vystavenia faktiry, den odoslania a defi splatnosti faktary,
g) oznacenie pehazného Ustavu a Cislo Uétu, na ktory sa ma platit,
h) fakturovana zakladna ¢iastka bez DPH, Ciastka DPH v percentich a v € a celkova
fakturovana suma,
i) meno osoby, ktora fakturu vystavila,
1) petiatka a podpis opravnenej osoby.

Akékolvek zmeny vyvolané zhotovitel'om bez ich odsthlasenia objednavatelom oproti
plneniu predmetu zmluvy, ktoré by si vyziadali d’alSie finanéné néklady, znésa
zhotovitel’.

Zhotovitel’ bude vietky prace organizovat tak, aby bolo dielo kompletne zhotovend
v silade so vSetkymi predpismi, projektovou dokumenticiou a zikonmi tak, aby
nenavodzoval situdciu vzniku akychkol'vek dodatkov poZadujicich zvySené naklady pre
investora.
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6.
ZARUCNA DOBA — ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet diela je zhotoveny v sulade s podmienkami
tejto zmluvy, a Ze podas zarutnej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v &ase jeho odovzdania objednavatelovi,
a ktoré sa vyskytni na predmete v zarucnej dobe. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho
povinnosti. Doba odstranenia vady bude neodkladna, primerana technickej naro€nosti.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spbsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na 1iu upozornil objednéavatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel' zodpoveda aj za kvalitu prac svojich subdodévatelov a za materidly, prvky,
stroje, zariadenia a konstrukceie, ktoré subdodavatelia dodavaja.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) K trojroénej (36 mesiacov) zarucne] dobe na elektrické pohyblivé ¢asti diela — bude
predloZeny zoznam zariadeni

b) K pitroénej (60 mesiacov) zaruénej dobe na vietky ostatné Casti diela

Zarund doba zatina plynut’ diiom odstrdnenia vad a nedorobkov zistenych pocas
kolauda¢ného konania.

Plynutie zdruénej doby na dotknutd &ast’ diela sa preru$i diiom uplatnenia prdva
objednavatel’a na odstranenie vad (diiom dorucenia reklamécie).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych v tejto
zmluve, v realizacnom projekte a v technickych norméch.

Za vady sa pre G¢ely odovzdania a prevzatia diela povazuji aj chybajice alebo netiplné
doklady, ktoré je zhotovitel povinny pripravit k uvedeniu zariadenia do trvalej
prevadzky v zmysle poZiadaviek platnej legislativy.

Skryté vady st tie, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati diela, a
ktoré sa vyskytni v zarucnej lehote. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat’ u
zhotovitePa bezodkladne po ich zisteni pisomnou formou do rik opravneného zistupcu
zhotovitela.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti realizacnému projektu.

Zhotovitel’ je povinny reagovat’ na reklamaciu do 3 pracovnych dni po jej obdrZani a
dohodnit’ s objedndvatel'om spdsob a primeranti lehotu odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel sa zaviizuje odstranit’ reklamovant vadu v ¢o najkratSom technicky moznom
case.
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Ak je predmetom reklamdcie havarijny stav, zhotovitel je povinny zabezpeéit
bezodkladné odstranenie reklamovanej skrytej vady.

Ak sa ukaZe, Ze vada predmetu plnenia je neopravitel'nd, zavizuje sa zhotovitel' v ramei
odstranenia vady dodat’ a zabudovat’ ndhradny predmet plnenia.

Naroky objednavatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zdkonnika. Objednavatel’ nemoze dodatoéne menit uplatneny narok na
odstranenie vady.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytotného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za
vznik ktorych popiera, odstrénenie ktorych viak neznesie odklad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek
tomu, Ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, m4
objednavatel priavo zabezpedit' odstranenie vad trefou osobou. Na dhradu narokov tretej
osobe pri odstratfiovani vad tymto spésobom sa pouZije najmi zadrZand &astka v ramci
finanénej zabezpeky v zmysle ¢1.8.

Po odstraneni vdd a nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela a po
odstréaneni reklamovanych skrytych vad, pripravi zhotovitel zéznam, ktory potvrdia
zodpovedni zastupcovia zhotovitel'a a objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené v lehote uvedenej v bode 6.5, ak boli tieto
vady spdsobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela. Zhotovitel' odstrani ticto
vady na vlasiné naklady.

7.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpedenstvo.

Zhotovitel' uzavrie v poistovni zmluvu o poisteni zhotovovaného diela, vopred
schvilent objednévatel'om, s pravom na plnenie v prospech objednivatel'a pocas celého
obdobia jej zhotovovania, az do odovzdania celého diela podla tejto zmluvy a zmluvu
na poistenie zodpovednosti zhotovitel'a za $kodu spdsobent pri zhotovovani diela podas
celého obdobia jej zhotovovania.

Zhotovitel’ zabezpeé{ finanéni zdbezpeku definovant v odseku 8.1 tejto zmluvy.
Zhotovitel' spolupracuje s Objednavatelom (podla prisluiného predpisu) na zadati

a celkovej realizacii konania na vydanie povolenia k dogasnému a trvalému uZivaniu
zariadenia,
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8.2

8.3

3.
FINANCNA ZABEZPEKA

Zhotovitel' na ucely potvrdenia svojich zmluvnych zavizkov najneskér do 10 dni po
podpise tejto zmluvy poukdZe na UCet objednavatela finanéni zdbezpeku vo vyske
8 000 € (slovom osemtisic EUR). Cislo udtu objednavatela na zloZenie finandnej
zébezpeky je (IBAN): SK69 1100 0000 0029 4200 5285, SWIFT: TATRSKBX.

Ak zhotovitel nepreukaZe objedndvatel'ovi splnenie svojho zavézku uvedeného v bode

8.1 nacas a v plnej vyske bude objednavatel’ opravneny od tejto zmluvy jednostranne
odstapit’.

Objednévatel’ je oprdvneny poZadovat plnenie z finan¢nej zdbezpeky vylutne v
pripade, ak:

8.3.1 Objednavatel'ovi vznikne voéi zhotovitePovi narok na:

a) zmluvni pokutu podfa &lanku a, ktora zhotovitel’ nezaplati do 10 pracovnych
dni po jej splatnosti, kedy plnenie z finantnej zabezpeky bude vo vyske takejto
splatnej zmluvnej pokuty zvysenej o uroky z omeskania vo vyske 0,1% z dlZnej
Ciastky za kazdy den omeskania;

b) akukolvek &iastku v suvislosti s neodstranenim vady diela alebo nenapravenim
porudenia tejto zmluvy zhotovitel'om do 10 pracovnych dni po termine uréenom
v sulade s ¢lankom 3 alebo podl'a odseku 6.18 a uvedenom v oznameni zastupcu
objednavatel'a o vyskyte: (i) vady obsahujuceho Ziadost o jej odstranenie alebo
(i1) in€ho porusenia tejto zmluvy obsahujiceho Ziadost’ o jeho napravu, kedy
plnenie z finanénej zaruky bude vo vyske celkovych primeranych nakladov a

vydavkov Objednavatela na odstrdnenie takejto vady alebo na népravu takéhoto
porudenia Zmluvy

¢) zaistenie ndhradného plnenia, pokial diclo alebo jeho &ast’ nie je zhotovené
v kvalite podl'a odseku 2.1;

d) akukolvek diastku z titulu ndhrady $kody podla ¢lanku 9.5, ktori zhotovitel
nezaplati do 10 pracovnych dni po jej splatnosti, kedy plneniec z finanénej
zabezpeky bude vo vydke takejto splatnej Clastky zvySenej o Groky z omeskania
vo vyske 0,1% z dlZznej Ciastky za kazdy den omeSkania.

8.3.2 Objednavatelovi vznikne pravo na ukoncenie tejto Zmluvy podla odseku 11.2
a 11.3 kedy plnenie bude v plnej vydke finanénej zabezpeky;

8.3.3 Zhotovitel’ odstupil od zmluvy bez ddvodu podla ¢lanku 11, kedy plnenie bude
v plnej vyske finan¢nej zabezpeky,
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9.6

9.7

Finan¢na zabezpeka bude uvolnens nasledovne:
8.4.1 Prvé Cast’ finandnej zabezpeky vo vySke 4 000 € bude vratena zhotovitelovi do
7 dni po odstraneni vietkych vad a nedorobkov zistenych poéas kolaudadného
konania na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitel'a

8.4.2 Druha &ast’ financnej zabezpeky bude vratena po uplynuti 60 mesiacov od
vystavenia preberacicho protokolu na celé dielo do 14 dnf na zaklade pisomne;j
vyzvy zhotovitel'a

8.4.3 Ziadna &ast finan¢nej zabezpeky nebude vritena predtym, neZ zhotovitel’ plne
uhradi platby vietkym svojim subdodavatelom a dod4vatelom sludich a energii
v stlade s uzatvorenymi zmluvami.

Pred uplatnenim narokov na zdklade Cerpania finanénej zabezpeky objednavatel’ oznami
zhotovitel'ovi druh neplnenia,‘vo vztahu ku ktorému mieni nirok uplatnit’,

0.
ZMLUVNE POKUTY

Pokial' zhotovitel' nedodr#i terminy dokondenia podla odseku 3.1 a ned6jde k ich
prediZeniu  alebo k preruSeniu, potom zhotovitel' uhradi objednavatelovi zmluvnd
pokutu za kaZdy zapodaty defi, ktory uplynie medzi prislusnym terminom dokon&enia
podla odseku 3.1 a dilom uvedenym v preberacom protokole na celé dielo alebo v
potvrdeni o dokonéeni prisluinej &asti. Objednévatel moze odpoéitat’ tito zmluvnu
pokutu od ¢iastok, ktoré dlhuje alebo bude dlhovat zhotovitePovi, pripadne poZadovat
ich z finanénej ziruky v zmysle &1.8. Uhrada alebo zdpocet tejto zmluvnej pokuty
nezbavuje zhotovitel'a ani povinnosti dielo riadne dokon¢it, ani jeho d'algich povinnosti
podla zmluvy, ani jeho zodpovednosti za Skodu, stratu a/alebo usly zisk, vzniknuté
objednavatelovi a presahujuce zmluvni pokutu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v
pripade omeskania s odovzdanim diela ako celku presahujicom 7 kalendarnych dni
z viny zhotovitela, zaplat{ zhotovitel objednavatel'ovi zmluvmi pokutu vo vyske 0,1 %
z celkovej ceny dicla za kazdy defi omeskania odovzdania diela.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklaméciu alebo neodstrdni reklamovand vady v Iehote
dohodnutej podfa odseku 6.12 tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnn pokutu
1000 € za kazdy zacaty defi omeskania aZ do odstrénenia poslednej vady.

V pripade ome&kania s Ghradou faktiry je objednavatel’ povinny zaplatit' zhotovitePovi
zmluvng pokutu vo vyske 0,1 % 7 diZnej ¢iastky za kazdy defi omegkania.

Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel nezbavuje povinnosti vady alebo nedorobky
odstranit’,

Zaplatenim zmluvnych pokat sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti za spdsobent
Skodu.

Zmluvné pokuty sa nezapoéftavajn do vycislenej nahrady $kody.

Zhotovitel sa zaviizuje, 7e umoZni vietkym kontrolnym subjektom, vratane Uradu vlady
Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre finanény




9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

10.3

10.4

mechanizmus, Ministerstva zahrani¢nych veci Norskeho kralovstva, Vyboru pre
finanény mechanizmus, Uradu generalneho auditora Nérskeho krélovstva a d’al$im
kontrolnym orgdnom a orgdnom opravnenym na vykon kontroly v zmysle prisluinych
pravaych predpisov SR, ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito instifiiciami
vykonat’ kontrolu dokladov stvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celi dobu
povinnej archivacie tychto dokumentov, urenou v silade s platnymi pravoymi
predpismi SR.

Ak nebudt dodrzané podmienky uplného pristupu k Gétovnictvu zhotovitel'a, alebo sa
preukaze, Ze pri ziskani zédkazky sa zhotovitel' dopustil konania, ktoré je oznacené ako
koluzne spravanie, alebo inym nedovolenym sposobom ovplyvnil vyber vitazného
uchédzaca, a to naymid v pripade ak bude prijimatel’ povinny vratit poskytnuty
projektovy grant, zhotovitel' sa zavizuje zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 100 % =z
celkovej ceny zékazky.

Zhotovitel sa zavizuje vplnej vyske uhradit objednavatelovi vietky priame aj
nepriame néklady v pripade, Ze svojim spravanim a nefinnostou nenaplni predmet
zmluvy v dohodnutom ¢ase a rozsahu a tym zmari realizovany projekt.

Zhotovite[ je opravneny zmenit subdodavatela podas trvania Zmluvy, pri¢om
subdodévatel’, ktorého sa navrh na zmenu tyka, musi spifiat’ podmienky podla § 26 ods.
1 zékona o verejnom obstardvani. Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi najneskor v
den, ktory predchadza diu, v ktorom subdodavatel zaéne pinit' predmet Zmluvy,
predlozit’ pisomné ozndmenie o zmene subdodavatela, ktoré bude obsahovat
minimalne: podiel zakazky, ktory ma dodavatel' v umysle zadat' subdodavatelovi,
identifikaéné udaje navrhovaného subdodavatel’a a Cestné vyhlasenie predévajuceho, Ze
navrhovany subdodavatel’ spiiia podmienky podfa § 26 ods. 1 zikona o verejnom
obstardvani. V pripade, ak zhotovitel’ nesplni vo¢i objednavatel'ovi svoju oznamovaciu
povinnost’, objednévatel’ je opravneny poZadovat' od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo
vyske 5 % sumy za predmet diela.

10.
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Pre ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylucujice zodpovednost vztahuje pravna
uprava uvedend v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’, ktoré nie sit zavislé od vble zmluvnych stran, a
ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit, st napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné
pohromy.

Ak budu prace na diele zastavené v dosledku okolnosti vyludujucich zodpovednost’, je
zhotovitel' povinny bezodkladne vykonat' opatrenia na zabezpedenie diela, aby sa
minimalizovali rizika zniCenia alebo poskodenia diela, odcudzenia Casti dicla alebo iné
Skody.

Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpecenie diela podla odseku 10.3 a thradu
nakladov na realizaciu tychto opatreni dohodnd zmluvné strany pred vykonanim prac na
zaklade navrhu, ktory predlozi zhotovitel'.
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Ak je vysledkom okolnosti, vyludujucich zodpovednost, havarijny stav, vykona
zhotovitel' opatrenia na zabezpelenie diela bezodkladne. Ocenenie realizacie tychto
opatreni dohodnt zmluvné strany nasledne.

11.
OSTATNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e ak jedna zmluvna strana porudi podstatne zmluvné
zaviazky, dohodnuté v tejto zmluve, ma druhd zmluvnd strana pravo odstapit od
zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a je
mo?né ho uplatnit do 14 dni od asu, ked’ sa strana, ktord chee pravo odstipenia od
zmluvy vyuzit, dozvedela o podstatnom poruseni tejto zmluvy.

7a podstatné poruenie zmluvy dohodli zmluvné strany tieto pripady poruSenia
zavizkov: : :
a) ak bude zhotovitel pre okolnosti na jeho strane megkat’ so zhotovenim diela, ak toto
omeskanie bude dlhsie ako 30 dni,
b) ak bude zhotovitel’ alebo objednavatel’ v ome¥kani s plnenim tloh z kontrolnych
porad stavby prijatych zastupcami $tatutdrnych organov zmluvnych stran dlhSie ako 10
dni,
c) ak bude zhotovitel preukdzatelne vykondvat prdce chybne, tj. v rozpore s
podmienkami dohodnutymi v zmluve, v realizalnych projektoch, v technickych
norméch alebo v pravnych predpisoch. Musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
upozorneny objednavatelom v priebehu zhotovovania diela, a ktoré napriek tomuto
upozomeniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej na tento Gdel
objednavatel'om, alebo v chybnom plneni nad’alej pokracoval,
d) ak zhotovitel' bude postupovat’ pri vykonavani diela tak, Ze to bude nasvedCovat
tomu, ¥e termin dokondenia, odovzdania a prevzatia diela nebude dodrzany pre
okolnosti na jeho strane,
e) ak objednévatel’ bude meskat’ s poskytnutim spolupdsobenia v zmysle odseku 3.5
tejto zmluvy viac ako 14 dni,

Odstupenie je moZné aj od ¢iastoéne splnenej zmluvy.

Porufenie zmluvnych povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana
nevyuZije pravo odstipit’ od zavizku, ma za nasledok povinnost druhej strany pristapit’
na zmenu zmluvy v tej &asti, ktord je dotknutd poruSenim povinnosti.

Objedndvatel’ a zhotovitel sa zavizujl, Ze zachovaji obchodné tajomstvo tykajice sa
technickych a obchodnych informacii, ktoré poskytla jedna zmluvna strana druhej a
tieto informécie nepouZiji na iné ucely, ako pre plnenie tohto zmluvného zavizku.

Zmluvné strany st povinné zachovavat’ mlganlivost’ voéi tretim osobam o obsahu tejto
zmluvy a o vietkych skutoénostiach, o ktorych sa dozvedeli v suvislosti s touto
zmluvou.

Zhotovitel zabezpe&i, aby tito povinnost’ ml¢anlivosti zachovavali aj jeho zamestnanci
a iné osoby, podiel’ajice sa na plneni tejto zmluvy, na zdklade dohody so zhotovitel'om
alebo s jeho vedomim.




11.8 Povinnost’ zachovania obchodného tajomstva a mifanlivosti plati aj po ukonceni
platnosti tejto zmluvy.

11.9 Ustanovenie zachovania obchodného tajomstva a mlcanlivosti sa nepouzije v pripade
zistenia skutocnosti, ktoré je podl'a platnej pravnej upravy potrebné oznamit prislu§nym
organom.

11.10 Ustanovenie odseku 11.9. tejto zmluvy sa nevztahuje ani na obchodné a technické
informacie, ktoré sa stali verejne beZne dostupné.

11.11 Zhotovitel' je opravneny poskytnit v nevyhnutnej miere informacie, ktoré su
predmetom obchodného tajomstva a mlCanlivosti udastnikom vyberového konania,
subdoddvatelom a orgénom §tatnej spravy a samospravy, ktoré maju opravnenie
pdsobit’ a konat’ v stvislosti s uskuto¢fiovanim diela.

11.12 Zhotovitel' je povinny upozornit’ pisomne vopred subjekty, informacie kiorym zveruje,
Ze tieto poskytnuté informacie si predmetom obchodného tajomstva a mléanlivosti a
zaviazat’ subjekty k ich zachovaniu.

11.13 Zhotovitel' sa zavizuje dodrZiavat’ pri priprave a realizacii diela vsetky technické normy
platné na tizemi Slovenskej republiky.

11.14 Zmluvné strany sa dohodli, ze zabezpedia G&ast’ zastupcov Statutdrnych organov
zhotovitel'a a v3etkych subdodavatel'ov na kontrolnych poradach pocas realizécie, ktoré
bude organizovat’ a riadit’ objednavater’.

11.15 Zhotovitel' bude objednavatel’a priebezne informovat’ o stave zhotovovaného diela na
kontrolnych poradach a na operativnych poradach organizovanych objedndvatel'om.

11.16 Zhotovitel’ potvrdzuje kompletnost’ a vhodnost” podkladov prevzatych od objednavatel’a
k zhotoveniu dicla.

11.17 Zhotovitel sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia
vyhlagky €. 374/1990 Zb. o bezpednosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach.

11.18 Zhotovitel' zabezpedi nepretrzitd pritomnost’ svojhb zodpovedného  zastupcu
(s¢fmontéra) pocas realizacie diela, ktory bude mat’ splnomocnenie rie§it’ problémy
pocas dodavky a montdZe technologického zariadenia.

11.19 Zhotovitel zodpoveda za &istotu komunikacii, po ktorych sa pri zhotovovani diela
odvaZa odpad a nepotrebné materidly alebo konstrukcie, alebo po ktorych zhotovitel
dovaza materidly, stroje, zariadenia a konstrukcie alebo prepravuje mechanizmy.

11.20 Zhotovitel' zodpoveda za €istotu a poriadok na stavbe, za ochranu zivotného prostredia
okolitvch priestorov, vratane dodrZiavania no¢ného a nedelného kludu v zmysle
podmienok stavebného povolenia.

11.21 Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na pracovisku a jeho blizkosti.

11.22 Zhotovitel' sa zavdzuje byt Ustretovy akoordinovat’ svoje prace s dodéavatelom
stavebnej &asti Biomasového logistického centra.




11.23 Zastupca objednavatela ma pravo uskutodfiovat meranie, fotografovat’ a naticat’ dielo
a stavenisko a v nahldsenom termine sprevadzat po stavenisku a stavbe svojich hosti.

11.24 Zhotovite!’ je povinny realizovat préce spojené s realizdciou diela tak, aby v Ziadnom
pripade nedoflo k preruSeniu alebo obmedzeniu prevadzky susednych objektov.
Zaroved je povinny vykonavaf prace tak, aby zamedzil prenikaniu prachu a stavebnych
neist6t do susednych objektov.

12.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Zmluvné strany dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy, ako aj jej pripadnych
dodatkov, pisomna formu a dohodu o celom rozsahu.

12.2° Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je mozné vykonat len dodatkami k zmluve a len
v pisomnej forme. - '

12.3 Na vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisluiné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

12.4 Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli,
uzavieraju ju dobrovol'ne a na znak stihlasu s jej obsahom ju podpisuju.

12.5 Této zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania zmluvnymi stranami a u&innost i€
zverejnenim na web stranke objednavatela.

12.6 Zmluva ako & jej pripadné dodatky, bude zverejnend na webovom sidle spravcu
programu ecagrants.sk a norwaygrants.sk.

12.7 Tato zmluva je vypracovani v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponecha
objednavatel’ a dve zhotovitel.

V Kysuckom Iieskovei, diia 13.01.2016 VR nts PUCL dig AT, 4 Q04
Obiednavatel’: . . Zhotovitel’:
43 \
/ . wec
Ing Janka Kasanicks Du§an Harvanec T

Predsedni¢ka predstavenstva Konatel’ spolo¢nosti







